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NOTAS GERAIS:

01 — AGO ESTRUTURAL: ASTM A36 (TENSAO DE ESCOAMENTO MINIMA DE 250MPa).

02 - PERFIS W e H GERDAU: ASTM A572 Gr.50.

03 — BARRAS ROSCADAS E CHUMBADORES: ASTM A36

04 - PARAFUSOS: TODOS 0S PARAFUSOS SAO ASTM A325

05 - TODOS OS PARAFUSOS DEVERAO SER TORQUEADOS CONFORME A NORMAS NBR-BB0O-ITEM 6.7.4. e ASTM A325.

06 — SOLDAS: CONFORME AWS D1.1.

07 - ELETRODOS: E-70-XX G.

08 — CORDOES MINIMOS, SOLDAS DE CHANFROS E SOLDAS NAO ESPECIFICADAS DEVERAO SER EXECUTADAS DE ACORDO COM A
NORMA AISC, SUJEITAS AOS CONTROLES PERTINENTES.

09 - TODAS AS DIMENSOES ESTAO EM MILIMETROS, SALVO INDICAGAO CONTRARIA.

10 - TODAS AS DIMENSOES CONSTANTES DESTES DESENHOS SAO INDICATIVAS DE PROJETO. O FABRICANTE DEVERA
PROVIDENCIAR TODAS MEDIDAS EM OBRA E DIMENSOES DE DETALHAMENTO/FABRICAGAO.

11 = ANTES DO INICIO DO DETALHAMENTO, O FABRICANTE DEVERA VISITAR O LOCAL DA OBRA PARA VERIFICAR AS CONDIGOES
DA AREA: INTERFACE COM ESTRUTURAS EXISTENTES, INTERFERENCIAS, ACESSOS, DIFICULDADES DE MONTAGEM, ENTRE OUTROS.
0 FABRICANTE DEVERA CONFIRMAR TODAS AS MEDIDAS E TODOS OS NIVEIS NA OBRA.

12 - A SEQUENCIA DE MONTAGEM € DE RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR DAS ESTRUTURAS E DEVERA LEVAR EM CONTA A
ESTABILIDADE ESTRUTURAL E O METODO CONSTRUTIVO A SER ADOTADO.

13 - ATENGAO: DEVERAO SER PREVISTOS ESTAIAMENTOS, ESCORAMENTOS E TRAVAMENTOS PROVISORIOS, DURANTE TODA A FASE
DE MONTAGEM, ADEQUADOS A GARANTIR A ESTABILIDADE DE TODOS OS ELEMENTOS NESTA FASE, ELIMINANDO-SE RISCOS.

14 - £ DE RESPONSABILIDADE DO FABRICANTE E/OU MONTADOR CONTRATADO PROVIDENCIAR PROJETO DE IGAMENTO E
ESTOCAGEM DAS ESTRUTURAS. DEVERAO SER TOMADOS TODOS OS CUIDADOS COM ESTA OPERAGAO.

15 — DEVE SER OBSERVADA A CORRETA LOCAGAO DOS INSERTS E CHUMBADORES.

16 — FUROS ABERTOS POR MAGARICO OU ALARGADOS NAO SAO AUTORIZADOS. EXECUTAR FUROS SOMENTE POR
BROQUEAMENTO.

17 = AS CONEXOES CONSTANTES DO PROJETO SOMENTE PODERAO SER ALTERADAS COM AUTORIZAGRO POR ESCRITO DO
RESPONSAVEL PELO PROVETO.

18 — A FABRICAGAO E A MONTAGEM DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS ABNT, AISC, AWS e ASTM, EM SUAS
REVISOES VIGENTES.

19 — |MPORTANTE: PRIMAR PELO ALINHAMENTO — 0S ELEMENTOS METALICOS DEVEM ESTAR PERFEAMENTE ALINHADOS E
CENTRADOS. A CONTINUIDADE DEVE SER GARANTIDA.

20 - |MPORTANTE: PREENCHER TOTALMENTE OS VAZIOS ENTRE A FACE INFERIOR DAS PLACAS DE BASE E O 0SSO DO
CONCRETO, UTILIZANDO GROUT.

21 - TRABALHAR ESTE PROJETO EM CONJUNTO COM OS PROJETOS DE CONCRETO E  DE ARQUITETURA.

22— CONFIRMAR MEDIDAS EM OBRA — LOCAGAO E NIVEL DAS BASES DE CONCRETO.
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