



“BERÇO DA ELABORAÇÃO DOS VINHOS”

MUNICÍPIO DE MONTE BELO DO SUL

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Alteração 01:

Procedimento Licitatório: Tomada Preços 02/2022

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR OBRAS DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA, E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM CBUQ (4 CM) CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, NO TRECHO QUE LIGA A COMUNIDADE 80 AO 100 DA LEOPOLDINA, COM EXTENSÃO DE 963,56 M E COM 6.263,14 M² - Convênio Administrativo celebrado entre o estado do Rio Grande do Sul e o Município de Monte Belo do Sul, objetivando a melhoria da infraestrutura rodoviária no território deste Município, nos termos do projeto apresentado e aprovado pelo programa PAVIMENTA, conforme processo nº21/2600-0000583-6

Em razão do dia 26 de maio ser feriado Municipal as datas relativas a sessão de disputa são as seguintes:

A data da realização do certame será **dia 25 de maio de 2022, às 09 horas (horário de Brasília)**. Edital e Anexos estão disponíveis no site <https://www.montebelodosul.rs.gov.br/>. Informações adicionais, pelo telefone (54) 3457-2051. Para efeito de cadastramento, os interessados deverão apresentar-se, até as 16h30min do dia 23 de maio de 2022.

Monte Belo do Sul, aos nove dias do mês de maio de dois mil e vinte e dois.

**ADENIR JOSE
DALLE:44078676049**

ADENIR JOSÉ DALLE
Prefeito Municipal

ADENIR JOSE DALLE:44078676049
c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do
Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=(EM BRANCO),
ou=20085105000106, cn=ADENIR JOSE
DALLE:44078676049
2022.05.09 10:09:02 -03'00'